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Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken

Allgemeine Geschéftsbedingungen fiir die Durchfiihrung von Griindungsarbeiten 2009

Geltungsbereich der Allgemeinen Geschaftshedingungen

Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen gelten fiir alle Angebote zur Durchfiihrung von
Griindungsarbeiten sowie fiir alle zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer (der
Fundamentbauer) auf dieser Grundlage zustande gekommenen Vertrage.

Die Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Auftraggebers wird aus-
driicklich ausgeschlossen. Die Allgemeinen Geschéftsbedingungen des Auftraggebers sind
flr den Auftragnehmer ausschlieBlich dann verbindlich, wenn und sofern die Anwendbarkeit
derselben vom Auftragnehmer schriftlich bestétigt wurde.

Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen und Ergénzungen derselben
sind nur dann gliltig, sofern diese im Einzelfall ausdriicklich schriftlich vereinbart wurden.

Dariiber hinaus finden die Einheitlichen Verwaltungsbedingungen fiir die Durchfiihrung von
Bauarbeiten von 1989 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
1989 (UAV)) Anwendung, sofern diese nicht im Widerspruch zu den Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen oder zum Vertrag stehen.

Angebot
Alle schriftlichen Angebote des Auftragnehmers haben eine Giiltigkeit von 30 Tagen.

Die folgenden Kosten sind nicht im Angebot enthalten, sofern nicht anders vereinbart:

- Mehrwertsteuer (MwSt.);

die zu leistenden Steuern fiir Einrichtungen auf 6ffentlichem Grund und Boden;

Versicherungsbeitrége;

- die Gebtihren fir das An- und AbschlieBen von Strom, Gas und Wasser sowie die damit

verbundenen Nutzungskosten;

die Genehmigungskosten fiir die Materialien, die Ausriistung und die Arbeiten des Auf-

tragnehmers;

die Kosten fir Bodenuntersuchungen;

- die Kosten fiir das Aufstellen von Berechnungen und Anfertigen von Zeichnungen;

die Kosten fiir das Messen der AufmaBe sowie die Uberpriifung derselben und die Nivel-

lierung;

die Kosten fiir die erforderlichen Grabungs-, Abbruch-, Hau-, Sttitz- und Reparaturarbeiten

an Konstruktionen;

- die Kosten fiir SchweiB- und Brennarbeiten;

die Kosten fiir das Abbrechen von Pfahlképfen, fiir Schlitzwénde und Injektionen an der

Griindungsflache;

- die Kosten fiir die Durchfiihrung sémtlicher Erd- und Entwasserungsarbeiten, die fiir eine
korrekte und zligige Ausfiihrung der Arbeiten erforderlich sind;

- die Kosten fiir die Beseitigung samtlicher Hindernisse im, auf und tiber dem Erdboden, die

die Durchfiihrung der Arbeiten erschweren oder Schaden verursachen kénnen;

die Kosten fiir Vorkehrungen zur Vorbeugung von Schéden wie Umweltschéden, Schaden

an angrenzenden Parzellen sowie Schéden an Informationstréagern, Kabeln, Leitungen oder

am StraBenbelag;

Provisionen fiir den Auftraggeber.

Risikoregelung

Die im Angebot angegebenen Preise beruhen auf den zum Zeitpunkt des Angebots geltenden
Steuern, Abgaben, Lohnen, Sozialabgaben, Material- und Rohstoffpreisen sowie allen son-
stigen Kosten.

Sollte einer oder sollten mehrere dieser Kostenfaktoren nach dem Angebotsdatum einer An-
derung unterliegen, ist der Auftragnehmer berechtigt, den vereinbarten Preis zu &ndern.

Inhalt des Vertrags

Ein Vertrag kommt dann zustande, wenn der Auftragnehmer auf der Grundlage des Angebots
mit der Ausfiihrung der vereinbarten Arbeiten beauftragt wird oder eine genauere schriftliche
Vereinbarung geschlossen wurde. Wird ein miindlich erteilter Auftrag nicht innerhalb einer
Frist von 8 Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Bestatigung widerrufen, sind die Parteien
an den Vertrag gebunden.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer in schriftlicher Form umfassend tiber die Be-
dingungen der Leistungsbeschreibung, die unter Umstanden fiir die Arbeiten des Auftrag-
nehmers von Bedeutung sind, sowie tber die Art und Weise der Ausfiihrung.

Bei Widerspriichen zwischen den Allgemeinen Geschéaftsbedingungen und der Leistungs-
beschreibung gebuhrt den vorliegenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Viorzug.

Verpflichtungen des Auftraggebers

Der Auftraggeber sorgt dafiir, dass der Auftragnehmer rechtzeitig tber alle fiir die Ausfiihrung
der Arbeiten erforderlichen Angaben sowie tiber alle benétigten Genehmigungen und Bewil-
ligungen verflgt.

Der Auftraggeber ist fiir die Leistung aller Gebiihren und Tarife verantwortlich, die unter Um-
sténden fir die Nutzung des Geléndes oder die Durchfiihrung der Fundierungsarbeiten an-
fallen. Die Anschlusskosten fiir Strom, Gas und Wasser, die Kosten fiir das AbschlieBen
derselben und die damit verbundenen Nutzungskosten sowie eventuell zu leistende Steuern
fir Einrichtungen auf 6ffentlichem Grund und Boden gehen zulasten des Auftraggebers.

Unbeschadet der in § 5 der Einheitlichen Verwaltungsbedingungen fiir die Durchfiihrung von
Bauarbeiten (UAV) enthaltenen Bestimmungen ist der Auftraggeber ebenfalls dafiir verant-
wortlich, dass der Auftragnehmer nicht nur rechtzeitig tber alle fir die Arbeiten relevanten
bzw. preisbeeinflussenden geotechnischen und hydrologischen Daten verfiigt, sondern auch
liber alle Informationen im Hinblick auf Bodenverunreinigungen, tber die bei der Durchfiihrung
der Arbeiten anfallenden alten Baustoffe und die vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Baustoffe sowie alle vorab bekannten Anderungen in Bezug auf die Arbeitsumstande und/
oder den Zustand des Gelandes.

Der Auftraggeber stellt ausreichend Sicherheitsmittel und Mittel zum Schutz der Gesundheit
zur Verfiigung, um die gesetzlichen Vorschriften und Auflagen beziehungswesise die von jener
Instanz erteilten Anweisungen oder Bestimmungen zu erflillen, die die Kontrolle tiber die Ar-
beiten des Auftragnehmers austibt.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dauerhaft geeignete und wirksame Rettungsmittel zur Ver-
fligung zu stellen und diese angemessen zu warten, Rettungsboote und Steuermanner ge-
gebenenfalls eingeschlossen.
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Der Auftraggeber trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Schéden in der Umgebung, an
angrenzenden Parzellen und fir die Umwelt zu vermeiden.

Der Auftraggeber trégt die volle Verantwortung fiir die von ihm oder in seinem Auftrag vorge-
gebene Abfolge bei der Ausfiihrung der Arbeiten, die vorgeschriebenen Konstruktionen und
Arbeitsverfahren. Dazu zéhlen neben dem Einfluss, den die Bodenbeschaffenheit auf diese
austibt, auch der Zustand und die Position aller Kabel, Leitungen und Konstruktionen oder
Hindernisse im Erdboden sowie alle vom Auftraggeber auf vertraglicher Grundlage erteilten
unvollstandigen oder fehlerhaften Informationen. Der Auftraggeber tragt ferner die volle Ver-
antwortung fiir alle von ihm oder in seinem Auftrag erteilten Auftrage und Anweisungen.

Nach Abhalten einer Baubesprechung ist der Auftraggeber gehalten, den Auftragnehmer tiber
alle Angelegenheiten zu informieren, die wahrend der Besprechung erértert wurden und auf
die dem Auftragnehmer tibertragenen Arbeiten bezogen sind. Der Auftraggeber héndigt dem
Auftragnehmer in dem Fall eine Kopie aller wichtigen Ausziige aus dem Protokoll der Bau-
besprechung aus.

Einrichtungen auf dem Baugeldnde

Der Auftraggeber sorgt dafiir, dass das Baugeldnde leicht zuganglich und befahrbar ist. Bei
Arbeiten auf dem Wasser gewéhrleistet der Auftraggeber, dass die Strecke zum und im Ar-
beitsbereich befahrbar und der Transport von Maschinen, Materialien und Mitarbeitern gere-
gelt ist.

Der Auftraggeber sorgt dafiir, dass um den Einsatzort herum gentigend Platz fiir die Durch-
flihrung der vom Auftragnehmer auszufiihrenden Arbeiten und fir dessen Maschinen vor-
handen ist, einschlieBlich des Platzes, der fir den Schutz von an anderen Parzellen
angrenzenden Arbeiten sowie des Eigentums Dritter benétigt wird. Der minimal erforderliche
freie Platz wird gegebenenfalls gesondert vereinbart.

Der Auftraggeber gewahrleistet, dass das Baugeldnde angemessen vorbereitet ist, der Un-
tergrund ausreichend tragféhig, trocken, hart sowie witterungs- und windbestéandig ist und
alle Anforderungen an die Sicherheit der Arbeitsbedingungen erfiillt sind.

Die im Rahmen der Beurteilung der Begehbarkeit des Geléndes erforderliche Priifung und
zu ergreifenden MaBnahmen sollten mit dem drei Monate vor dem Zustandekommen des
Vertrags geltenden CUR/CROW/Arbouw-Bericht “Beoordelingssysteem voor de begaan-
baarheid van bouwterreinen” (Beurteilungsbericht fiir die Begehbarkeit des Baugeldndes) im
Einklang stehen.

Der Auftraggeber sorgt dafiir, dass auf dem Baugelande die Mdglichkeit zur Lagerung der
bendtigten Materialien vorhanden ist. Das Gelénde sollte so instand gehalten werden, dass
ein sicherer Einsatz aller mobilen Maschinen und Gerate und der Transport derselben ge-
wahrleistet ist.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Schaffung und Instandhaltung eines geeigneten Zugangs von
der &ffentlichen StraBe aus zum Baugelande und zum Baustelleneinrichtung. Der Auftrag-
nehmer gewéahrleistet, dass der Untergrund zwischen dem Baugelédnde, den Arbeitsplattfor-
men und dem Lager witterungs- und windbesténdig ist, um einen sicheren Einsatz aller
mobilen Maschinen, Geréte und den Transport derselben zu erméglichen. Steigungen diirfen
ein Gefalle von 1 zu 10 nicht tiberschreiten.

Der Auftraggeber sorgt fiir eine geeignete Allgemeinbeleuchtung und die direkte Beleuchtung
des Baugelandes, um die Sicherheit bei der Arbeit und eine sichere An- und Abfahrt vom
und zum Gelénde zu gewéhrleisten und die Durchflihrung der Arbeiten des Auftragnehmers
zu erleichtern.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Lieferung von Strom und Wasser auf der Baustelle und auf
dem Gelénde, auf dem Arbeiten durchgefiihrt werden.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Regelung oder Umleitung des StraBen-, Zug- oder Schifffahrts-
verkehrs und die Aufstellung, Instandhaltung und den Abbau aller erforderlichen Verkehrs-
schilder und sonstigen verkehrsregulierenden MaBnahmen.

Der Auftraggeber ist fiir die vorherige Beseitigung aller sich (iber dem Erdboden an der Erd-
oberflache befindlichen und unterirdischen Hindernisse verantwortlich, die die vom Auftrag-
nehmer durchzufiihrenden Arbeiten oder die Qualitét derselben beeintrachtigen oder diesen
Schaden zuftigen kénnen.

Der Auftraggeber sorgt fiir die Beseitigung unvorhergesehener, menschlich geschaffener Hin-
dernisse (einschlieBlich arch&ologischer Funde).

Der Auftraggeber sorgt daftir, dass Ausgrabungen und Locher mit einem geeigneten Material
aufgefillt werden, welches die Ausfiihrung der Arbeiten weder behindert noch beeintrachtigt,
sondern dazu beitragt, dass die Stabilitat der Maschinen des Auftragnehmers gewéhrleistet
ist.

Der Auftraggeber sorgt fiir adaquates Ausriistungsmaterial zum Entfernen, Verpacken und
zum Schutz vor vorgefundenen giftigen oder schadlichen Stoffen.

Der Auftraggeber sorgt fiir die ordnungsgeméBe Meldung beim Kataster (KLIC-Meldung) und
die deutliche und genaue Absteckung, Markierung oder Kennzeichnung der exakten Position
vorhandener unter- oder iiberirdischer Hindernisse, Kabel und Leitungen auf dem Bauge-
lénde. Er stellt Zeichnungen bereit, auf denen die genaue Position und das exakte Niveau
derselben im Vergleich zu den Arbeiten des Auftragnehmers angegeben sind. Er sorgt ferner
fiir brauchbare Anweisungen fir die Vorgesetzten und Mitarbeiter des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer (neben anderen) in Ubereinstimmung zum Ar-
beitsschutzgesetz Pausenrdume und sanitare Einrichtungen zur Verfligung.

Der Auftraggeber entschadigt den Auftragnehmer fiir alle dem Auftragnehmer infolge von
Verzégerungen oder Schaden in Ubereinstimmung zu diesem Artikel entstandenen zusatzli-
chen Kosten.

Der Auftragnehmer hat das Recht, die von ihm ausgefiihrten Arbeiten mit einem Zaun zu si-
chern. Der Auftragnehmer ist in dem Fall als Einziger befugt, sich in dem abgesperrten Gebiet
aufzuhalten.

Beginn der Arbeiten - Ausfiihrungsdauer

Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass der Auftragnehmer die von ihm aus-
zufiihrenden Arbeiten am vereinbarten Datum aufnehmen kann.
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Ist eine Aufnahme der Arbeiten durch den Auftragnehmer am vereinbarten Datum nicht még-
lich, weist der Auftraggeber den Auftragnehmer schnellstméglich darauf hin, jedoch spéte-
stens fiinf Werktage beziehungsweise so viele Werktage vor dem festgelegten Anfangsdatum,
wie von den Vertragspartnern vereinbart.

Ist der Auftragnehmer nicht in der Lage, die Arbeiten am vertraglich vereinbarten Datum auf-
zunehmen, weist der Auftragnehmer den Auftraggeber schnellstméglich darauf hin, jedoch
spatestens fiinf Werktage beziehungsweise so viele Werktage vor dem festgelegten Anfangs-
datum, wie von den Vertragspartnern vereinbart.

Wird die Aufnahme oder Fortsetzung der dem Auftragnehmer Uibertragenen Arbeiten infolge
hoherer Gewalt, aufgrund dem Auftraggeber zuzurechnender Umsténde oder durch eine An-
derung des Vertrags beziehungsweise der Bedingungen bei der Ausfiihrung verzégert, ist
der Auftraggeber zur Vergiitung des sich daraus fiir den Auftragnehmer ergebenden Scha-
dens verpflichtet.

Der Auftraggeber entschadigt den Auftragnehmer fiir alle Behinderungskosten, Betriebssché-
den und Folgeschaden, die infolge der ausgebliebenen, nicht fristgerechten oder nicht ord-
nungsgeméBen Ausfiihrung der von Dritten zu leistenden Arbeiten und/ oder Lieferungen fiir
den Auftragnehmer entstehen oder auf sonstige Ursachen zurtickzufiihren sind, die dem Auf-
traggeber zuzurechnen sind.

Wird der Auftraggeber durch eine Anderung der Bedingungen, infolge hoherer Gewalt oder
aufgrund der Aussetzung des Vertrags und/ oder des Hauptvertrags an der Ausfiihrung be-
ziehungsweise vollstandigen Ausfiihrung des Vertrags gehindert, hat er das Recht, die Aus-
flihrung des Vertrags in gemeinsamer Riicksprache an die geédnderten Bedingungen
anzupassen.

Unter hoherer Gewalt ist zu verstehen: Jede vom Willen des Auftragnehmers unabhéngige
und/ oder sich dessen Kontrolle entziehende, nicht dem Auftragnehmer zuzurechnende Ur-
sache, die den Auftragnehmer daran hindert, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Unter
hoherer Gewalt sind auf jeden Fall zu verstehen: Ein abnormal hoher oder niedriger Wasser-
stand, Eisgang, wetterbedingte Ausfallzeiten, Arbeitsstreiks, Aufruhr, Schaden durch Krieg
oder Unruhen und Verzégerungen im Hinblick auf die vom Auftraggeber und/ oder von Dritten
zu erbringenden Arbeiten und Lieferungen, fiir die der Auftragnehmer keine Verantwortung
tragt.

Unbeschadet der in § 14 der Einheitlichen Verwaltungsbedingungen fiir die Durchfiihrung
von Bauarbeiten (UAV) enthaltenen Bestimmungen werden Anderungen im Rahmen der Aus-
flihrung infolge der oben genannten Umsténde als Mehr- oder Minderarbeiten verrechnet.

Verpflichtungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer fihrt alle Arbeiten auf ordnungsgemaBe und solide Weise unter Bertick-
sichtigung der vertraglich vereinbarten Bedingungen durch.

Der Auftragnehmer verwendet alle ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Mittel auf
bestimmungsgeméaBe Weise.

Der Auftragnehmer sorgt dafilr, dass die bei der Ausflihrung der ihm Ubertragenen Arbeiten
entstandenen Abfélle an den vom Auftraggeber ausgewiesenen Standorten beziehungsweise
in dem (den) dafiir vorgesehenen Container(n) deponiert werden.

Haftung der Vertragspartner

Die Kosten fiir an den Arbeiten entstandene Schaden gehen zulasten des Auftraggebers, es
sei denn, der Schaden ist dem Auftragnehmer zuzurechnen.

Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schéden an den mit den auszufiihrenden Arbeiten in einem
Zusammenhang stehenden Arbeiten des Auftraggebers und an sonstigen Arbeiten und dem
Eigentum des Auftraggebers, sofern der Schaden infolge der Ausfiihrung der Arbeiten ent-
standen und auf grobe Fahrldssigkeit und Verschulden seitens des Auftragnehmers oder der
Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Lieferanten des Auftragnehmers zurlickzufiihren ist oder da-
durch verursacht wurde.

Unbeschadet der in Artikel 10 im Hinblick auf die Versicherung enthaltenen Bestimmungen
ist die Haftung des Auftragnehmers unter allen Umsténden auf einen Betrag in Héhe von
10% der Auftragssumme unter Einhaltung eines Héchstbetrags von € 225.000,- beschrénkt.

Der Auftragnehmer haftet nicht flir Schaden, die auf Fehler im Entwurf zurlickzufihren sind.
Die Haftung des Auftragnehmers fiir Fehler im eigenen Entwurf ist auf einen Betrag in Hohe
von 10% der Auftragssumme fiir den betreffenden Teilentwurf beschrénkt. Von einer Haftung
fiir den Entwurf kann nur dann die Rede sein, wenn aus dem Vertrag ausdrticklich hervorgeht,
dass der Auftragnehmer fiir den Gesamtentwurf oder fiir jenen Teil des Entwurfs verantwort-
lich ist, in dem der Fehler aufgetreten ist.

Die in diesem Artikel genannten Entschadigungen kénnen zusammen gerechnet die in Absatz
4 genannte Haftungsobergrenze unter keinen Umstanden Ubersteigen. Der Vollstandigkeit
halber sei festzuhalten, dass diese Beschrénkung auf die gesamte vertragliche und gesetz-
liche Haftpflicht des Auftragnehmers im Zusammenhang mit dem vereinbarten Vertrag zu-
treffend ist.

Der Auftragnehmer haftet nicht fir Schaden an Kabeln, Rohren oder Leitungen, Durchldssen,
an der Kanalisierung usw., es sei denn, er ist vom Auftraggeber anhand von Zeichnungen
Uber die genaue und faktische Position derselben hinreichend informiert worden.

Der Auftraggeber schiitzt den Auftragnehmer vor Anspriichen Dritter infolge von Schéden,
flir die der Auftragnehmer auf der Grundlage des Vertrags nicht haftbar ist.

Der Auftragnehmer haftet nicht fir Missstande an Pfahlen oder (Damm-) Wénden, sofern
diese nicht nachweislich auf grobe Fahrldssigkeit zurlickzufiihren sind und beim Auftragneh-
mer rechtzeitig in schriftlicher Form beanstandet wurden.

Versicherung

Der Auftraggeber schlieBt fiir die Arbeiten vom Beginn derselben bis zum Ende der War-
tungsfrist, sofern eine solche vereinbart wurde, zumindest jedoch bis zur Ubergabe der Ar-
beiten eine Versicherung in Form einer primaren Bauleistungsversicherung
(C.A.R.-Versicherung) ab, die alle materiellen Schaden, den Verlust und die Zerstérung aus
welchem Grund auch immer abdeckt, unter Hinwegsetzung der Artikel 951 und erforderli-
chenfalls 932, Buch 7 des niederlandischen Biirgerlichen Gesetzbuches, wobei der Versi-
cherungsbetrag ausreichend sein sollte, um die Kosten fiir die Aufrdumarbeiten, die Reparatur
und den Ersatz der beschédigten oder verloren gegangenen Bauteile abzudecken. Der pri-
méren Bauleistungsversicherung gebtihrt gegentiber allen anderen Versicherungen der Vor-
zug. Sie wird folglich als erste in Anspruch genommen.

In Ubereinstimmung zur primaren Bauleistungsversicherung wird die von der Versicherung
bei einem entstandenen Schaden zu leistende Entschéadigung an denjenigen ausgezahit, der
als Eigenttimer der betreffenden Sachwerte anzumerken ist. Ein eventueller Abzug im Zu-
sammenhang mit einer Eigenbeteiligung seitens des Auftragnehmers kann die Hohe von ma-
ximal 1% der Auftragssumme pro Schadensfall unter Berlicksichtigung eines Hochstbetrags
von € 2.250,- nicht Ubersteigen. Der Auftraggeber ist nicht befugt, eventuelle Schaden mit
der an den Auftragnehmer zu zahlenden Auftragssumme zu verrechnen.

Die Versicherung umfasst mindestens folgende Elemente: .

- die Arbeiten selbst sowie alle zusétzlichen Leistungen, Mehrarbeiten, Anderungen, alle fir
die Arbeiten vorgesehenen Materialien und Baustoffe, Konstruktionen, Bauteile sowie wei-
terhin alle voriibergehenden Arbeiten und/ oder Hilfsarbeiten und/ oder Hilfsmittel und alle
sonstigen im Rahmen der Arbeiten einzusetzenden Objekte;

- das Schadensrisiko bei Schaden, die infolge der Ausfiihrung der Arbeiten am vorhandenen
Eigentum des urspriinglichen Auftraggebers entstehen;
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- das Schadensrisiko bei Schaden, die infolge der Ausfiihrung der Arbeiten fiir Dritte ent-
stehen (die so genannte gesetzliche Haftpflicht des Bauherrn).

Der Auftraggeber legt bei Abschluss der Versicherung fest, dass alle an der Ausfiihrung der
Arbeiten beteiligten Parteien sowie deren Mitarbeiter im Rahmen der Police einander gegen-
Uber als Drittparteien anzuerkennen sind.

Der Auftragnehmer ist jederzeit zur Einsichtnahme in die Police, in die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen und die Versicherungsklauseln berechtigt.

Entgegen der in § 43b, Absatz 1 der Einheitlichen Verwaltungsbedingungen fiir die Durch-
flihrung von Bauarbeiten (UAV) enthaltenen Bestimmungen wird die in diesem Artikel ge-
nannte Versicherung nicht vom Auftragnehmer abgeschlossen, sofern dies von den
Vertragspartnern nicht ausdriicklich vereinbart wurde.

Unbeschadet der in Artikel 10.6 genannten Bestimmungen ist der Auftraggeber in welcher
Eigenschaft auch immer unter keinen Umsténden als Mitversicherter im Rahmen der Versi-
cherungspolicen des Auftragnehmers zu betrachten. Gleiches gilt fiir dessen Mitarbeiter.

Ubergabe

Der Auftragnehmer l&dt den Auftraggeber innerhalb einer angemessen Frist vor dem Datum,
an dem die Arbeiten nach Auffassung des Auftragnehmers abgeschlossen sein werden, zur
Ubergabe der fertig gestellten Arbeiten ein.

Die Benachrichtigung tiber die Fertigstellung der Arbeiten erfolgt auf dem Schriftwege. Eine
eingereichte Abschlussrechnung oder Endabrechnung ist als Benachrichtigung tber die Fer-
tigstellung der diesbeztiglich ausgefiihrten Arbeiten zu betrachten. Hat der Auftraggeber in-
nerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Aufnahme der Arbeiten oder innerhalb einer Frist von
2 Wochen nach der schriftlichen Benachrichtigung tiber deren Fertigstellung beim Auftrag-
nehmer keinen begriindeten schriftlichen Widerspruch eingelegt, gelten die Arbeiten als ab-
genommen.

Das Datum, an dem die Arbeiten vom Auftraggeber abgenommen wurden oder als abge-
nommen zu betrachten sind, gilt als das Ubergabedatum. Eine Wartungsfrist ist nicht vorge-
sehen, sofern keine anders lautenden Vereinbarungen getroffen wurden.

Zahlung

Erfolgt die Tilgung des Zahlungsbetrags in mehreren Raten, ist der jeweilige Ratenbetrag in-
nerhalb einer Frist von 14 Tagen nach dem Datum zu begleichen, an dem die Rechnung fiir
die betreffende Rate in Ubereinstimmung zum Vertrag an den Auftraggeber tibermittelt wurde.

Der Auftragnehmer reicht innerhalb eines angemessen Zeitraums nach Beendigung der Ar-
beiten eine Schlussrechnung ein. Diese ist mit Inbegriff einer Spezifikation der Mehr- und
Minderarbeiten sowie alle Forderungen, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber gegentiber
auf der Grundlage des Vertrags geltend machen kann.

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung der dem Auftragnehmer zustehenden Zah-
lungsbetrége innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Ausstellen der Schlussabrechnung. Es
ist dem Auftraggeber nicht gestattet, die Auftragssumme mit eventuellen vermeintlichen For-
derungen zu verrechnen.

Unbeschadet der in § 45, Absatz 2 der Einheitlichen Verwaltungsbedingungen fiir die Durch-
fuhrung von Bauarbeiten (UAV) enthaltenen Bestimmungen ist der Schuldner bei nicht frist-
gerechter Erflillung einer Zahlungsverpflichtung zur Leistung der gesetzlichen Zinsen sowie
der gerichtlichen und auBergerichtlichen Kosten verpflichtet.

Eigentumsvorbehalt

So lange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen auf der Grundlage des Vertrags
nicht vollsténdig nachgekommen ist, gehen die Kosten und das Risiko fiir die gelieferten Ma-
terialien zulasten des Auftraggebers. Die Materialien bleiben, unabhéngig davon, ob diese
bereits verarbeitet wurden oder noch unverarbeitet sind, Eigentum des Auftragnehmers.

Dieser Eigentumsvorhalt erstreckt sich auch auf vom Auftraggeber bereits bezahlte Materia-
lien, sofern und soweit andere, zu einem spéteren Zeitpunkt gelieferte Materialien vom Auf-
traggeber noch nicht bezahlt wurden.

Gewabhrleistung

Sofern vereinbart wurde, dass der Auftragnehmer zur Ubernahme einer Gewahleistung fiir
die von ihm auszufilhrenden Arbeiten verpflichtet ist, ist der Auftragnehmer gehalten, wahrend
des Gewahrszeitraums aufgetretene Méangel auf die erste Aufforderung des Auftraggebers
hin schnellstméglich auf Kosten des Auftragnehmers zu beheben, vorausgesetzt, der Auf-
traggeber kann einen Nachweis dafiir erbringen, dass die Méngel eindeutig auf eine man-
gelhafte Beschaffenheit oder fehlerhafte Ausflihrung zurlickzufiihren sind.

Die Gewahrsleistung ist ausschlieBlich auf die Behebung von Méangeln beschrénkt. Etwaige
Folgeschéaden oder Mangel, die vor oder wahrend der Ubergabe erkennbar oder tberpriifbar
waren, sind ausdriicklich von der Gewahrsleistung ausgeschlossen.

Die Gewahrsleistung erlischt, wenn:

a. an die ausgefiihrten Arbeiten und/ oder gelieferten Giiter andere und/ oder schwerere
Anforderungen gestellt wurden, als bei Zustandekommen des Vertrags bekannt war;

b. ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Auftragnehmers Reparaturen oder son-
stige Arbeiten von Dritten ausgefiihrt wurden;

c. die gelieferten Materialien und ausgefiihrten Arbeiten nicht auf die vorgesehene Weise
eingesetzt werden;

d. der Auftraggeber seinen Verpflichtungen dem Auftragnehmer gegentiber nicht nach-
kommt.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragnehmer innerhalb einer Frist von 5 Werktagen
nach der Aufdeckung eines Mangels per Einschreiben dariiber zu informieren. Bei Uber-
schreiten dieser Frist erlischt jeglicher anspruch.

Der Gewahrsbetrag entspricht maximal der Auftragssumme unter Berticksichtigung eines
Héchstbetrags von € 225.000,-.

Ist ein Mangel auf eine von Dritten verrichtete Handlung und/ oder das Anbringen von Vor-
richtungen zurtickzufiihren, erlischt jeglicher Gewahrsanspruch.

Streitigkeiten

Sofern die Vertragspartner keine anders lautenden vertraglichen Vereinbarungen getroffen
haben, werden alle Streitigkeiten — einschlieBlich jener Streitfragen, die nur von einem der
Vertragspartner als solche betrachtet werden -, die aus dem Vertrag selbst oder aus daraus
resultierenden Vertrdgen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftraggeber hervorgehen,
im Rahmen eines Schlichtungsverfahrens in Ubereinstimmung zur am Tag der Auftragsver-
gabe bzw. der Auftragsbestétigung gliltigen Satzung des Schiedsgerichts fiir das Bauwesen
geklart.

Der Auftragnehmer hat das Recht, die betreffende Streitfrage auf eigenen Wunsch dem zu-
sténdigen Gericht im Gerichtsbezirk des Auftragnehmers vorzulegen, anstatt sich auf das im
ersten Absatz genannte Schiedsverfahren zu berufen.

Die orginelle Niederléndische Bedingungen wurden am 28. September 2009 bei der Kanzlei des
Rechtbanks Utrecht hinterlegt.



